EQUARTIS

ARCHITECTS

N d Digitally signed
a n by Nandor Gaj

Date:

3 2024.05.23
or Gaj %% s

FOAIE DE CAPAT

DENUMIREA PROIECTULUI

Imprejmuire

BENEFICIAR

Scoala Populara de Arte si Meserii Sf. Gheorghe

FAZA DE PROIECTARE

D.AL.L

PROIECTANT GENERAL

S.C. Equartis Architects S.R.L.

Sef proiect: Arh. Sz4sz Zsolt




Foaie de capat

3

EQUARTIS

ARCHITECTS

BORDEROU
FAZAD.A.LI

Borderou

Devizul general — Scenariu |

Devizul general — Scenariu 2
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Sef Proiect: Arh. Szasz Zsolt




Beneficiar:

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERIt SF. GHEORGHE

Proiectant: | S.C. EQUARTIS ARCHITECTS S.R.L.
Obiectivul: |IMPREJMUIRE
DEVIZ GENERAL
Scenariu 1
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulell "
Lel Lel Lel
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari protectia mediului aducere la stare initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru reloc./prot. utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurare utilitati necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5200,00 988,00 6188,00
3.1.1. Studii de teren 3300,00 627,00 3927,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 1900,00 361,00 2261,00
3.2 Doc. suport/cheltuieli avize, acorduri, autorizatii 100,00 19,00 119,00
3.3 Expertizare tehnica 2380,00 452,20 2832,20
3.4 Certificat energetic si audit energetic 0,00 0,00 0,00
35 Proiectare 99457,14 18896,86 118354,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 SF/DALI si deviz general 24457,14 4646,86 29104,00
3.5.4 Doc. obtinere avize, acorduri, autorizatii 22000,00 4180,00 26180,00
355 Verificare tehnica PT si DE 5000,00 950,00 5950,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 48000,00 9120,00 57120,00




Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice si teste

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%

227491,15

Cheltuieli ptr constituirea rezervei de implementare

43223,32

270714,47

0,00

0,00
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Beneficiar:

SCOALA POPULARA DE ARTE S| MESERII SF. GHEORGHE

Proiectant: | S.C. EQUARTIS ARCHITECTS S.R.L.
Obiectivul: |IMPREJMUIRE
DEVIZ GENERAL
Scenariu 2
Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftulell
Lel Lei Lel
i 2 3 4 5
CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0,00
1.3 Amenajari protectia mediului aducere la stare initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru reloc./prot. utilitatilor 0.00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurare utilitati necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5200,00 988,00 6188,00
3.1.1. Studii de teren 3300,00 627,00 3927,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 1900,00 361,00 2261,00
3.2 Doc. suport/cheltuieli avize, acorduri, autorizatii 100,00 19,00 119,00
3.3 Expertizare tehnica 2380,00 452,20 2832,20
3.4 Certificat energetic si audit energetic 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 39457,14 7496,86 46954,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 SF/DALI si deviz general 24457,14 4646,86 29104,00
3.5.4 Dac. obtinere avize, acorduri, autorizatii 3100,00 589,00 3689,00
3.5.5 Verificare tehnica PT si DE 5000,00 950,00 5950,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 6900,00 1311,00 8211,00




CAPITOL 6 - Cheltuielf pentru probe tehnologice sj teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 10,00 0,00
CAPITOL 7 - Cheltuleli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 33159,99 6300,40 39460,38
7.2 Cheltuieli ptr constituirea rezervei de implementare 0.00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 7 33159,99 6300,40 39460,38
TOTAL GENERAL 178960,03 33828,91 212788,94
TOTAL Constructii+Montaj 83842,56 15930,09 99772,65
PROIECTANT
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